Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Smiouva o dilo

SMLOUVA O DILO

uzaviena na zakladé vysledku vybérového fizeni

O

. smlouvy objednatele: E650-S-2421/2015
. smlouvy zhotovitele: 14314

(el

na realizaci stavby

sOprava mostu Rumburk - Sebnitz (DBAG)”

Clanek 1 — SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace,

se sidlem Praha 1 — Nové Meésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00, zapsana v obchodnim rejstifku vedeném
Méstskym soudem v Praze, spisova znatka A 48384

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Organizaéni jednotka a adresa pro doru¢ovani:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Oblastni feditelstvi v Usti nad Labem, Zelezni¢arska 1386/31, PSC: 400 03,

zastoupena | , feditelem organizaéni jednotky Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem
(dale jen ,objednatel”, dle zakona ¢. 183/2006 Sh. ,stavebnik®)

Kontaktni zaméstnanci objednatele:

a) ve vécech smluvnich:

b) ve vécech technickych:

c) technicky dozor stavebnika:

d) kontaktni osobv SZG:
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1.2. Zhotovitel:

Chladek & Tintéta, a.s.,

se sidlem Nerudova 16, 412 01 Litoméfice

IC: 62743881

DIC: CZ62743881

Zapsana v obchodni rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti n.L., oddil B, viozka 706

Jednajici ing. Janem Kokesem, predsedou pfedstavenstva a ing. Stanislavem Fouskem, Vliadimirem Jehli¢kou,
Libusi Tintérovou a ing. Pavlem Stoulilem, ¢leny predstavenstva.

Jménem spole¢nosti jednaji vzdy dva &lenové predstavenstva spole¢né.

Bankovni spojeni: KB, a.s., Litoméfice, ¢.u.: 2053300217/0100
(dale jen ,zhotovitel*)

Kontaktni zaméstnanci zhotovitele:

a) ve vécech smiluvnich:

b) ve vécech technickych:
C) Ve vécech realizace, stavbyvedouct:

d) Uufedné opravnény zemémeéfic¢sky inZzenyr:
e) ekolog:

f) osoba povéfena kontrolou v oblasti BOZP a PO:

Kontaktni adresa/adresa pro doru¢ovani pisemnosti:

Viz. adresa zhotovitele

1.3.  Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény tdaj, uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy, a
to doporu¢enym dopisem s tim, Ze k tomuto oznameni musi byt pfiloZzena alespor v Gfedné& ovéfené kopii
listina, dokladajici oznamovanou zménu tdaji. Drobné zmény Ize oznamit zapisem do stavebniho deniku.

Clanek 2 — PREDMET SMLOUVY

2.1. Tato smlouva o dilo se uzavira na zakladé vysledk{ vyb&rového fizeni na vefejnou zakazku s nazvem:
»Oprava mostu Rumburk - Sebnitz (DBAG)”

ktera ma evidenc¢ni ¢islo 6504083.
Rozhodnuti o vybéru nejvhodnéjsi nabidky je ze dne 15.7.2015 a ma &. j. 13566/2015-SZDC-OR UL-OPI.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést nize uvedené dilo a objednatel se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli dohodnutou cenu.
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2.3. Dilem se rozumi zhotoveni stavby ,,Oprava mosti Rumburk - Sebnitz (DBAG)” v&etné zhotoveni realiza¢ni
dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni stavby, zajisténi zeméméritske Sinnosti a zajisténi
veskerych potfebnych dokladli pro fadné provedeni dila (dale jen ,dilo").

2.4. Vlastnikem a nositelem nebezpedi Skod u stavebnich pozemki, porostli a stavebnich objektll na ném
umisténych, pfedavanych zhotoviteli k provedeni stavebniho dila, je Ceskéa republika, pravo hospodareni
vykonava Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace. Po jejich pfedani k provedeni stavebniho dila
odpovida za né zhotovitel v celém rozsahu jako opatrovatel z hlediska moznych $kod vzniklych jeho &innosti az
do jejich protokolarniho vraceni objednateli.

2.5. Zhotovitel je vlastnikem v8ech véci nezbytnych k realizaci dila, které vnesl na stavenisté, napf. provizorni
konstrukce.

Clanek 3 — ZAVAZNE POKYNY K PROVEDENI DIiLA

3.1. Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

Technicka zprava

Formularf pro sestaveni nabidky

Neocenény poloZkovy rozpocet

Cestné prohlaseni dodavatele o zavazku podepsat smlouvu o dilo

Navrh smlouvy o dilo

Obchodni podminky na realizaci staveb a Udrzby drah OR Usti nad Labem, v platném znéni
Technické podminky na realizaci staveb a Udrzby drah OR Usti nad Labem, v platném znéni
Analyza pracovnich rizik v obvodu OR Usti nad Labem

Pokyn feditele OR Usti n.L. & 19/2013 k ptedpisu SZDC Bp1

10. Projekt stavby na opravu mostu v km 9,916

11. Projekt stavby na opravu mostu v km 9,990

12. Zadost 0 ROV ¢&. 73278

13. Fotografie mostl v km 9,916 av km 9,990

©CoOo~NOOhON =

b) Nabidka zhotovitele ze dne 3.7.2015 (v&etné ocenéného polozkového rozpottu a ¢asového harmonogramu
provadéni stavby), ktera byla vybrana rozhodnutim zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne
156.7.2015 ¢. j. 13566/2015-SZDC-OR UL-OP!.

c) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (déle jen ,TKP staveb statnich
drah®)

d) Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikacf, v platném znénfi (dale jen ,TKP staveb
pozemnich komunikaci®)

e) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele, vyjmenované v piisludnych kapitolach TKP staveb
statnich drah a v TKP staveb pozemnich komunikaci, Technickych podminkach na stavebni prace a
Technickych specifikacich, platnych ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy
potvrzuje, Ze se véemi ustanovenimi technickych podminek, uvedenych v TKP bez vyhrad souhlasi.

3.2, Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisli objednatele a norem, které se tykaji pfedmétné stavby
a jejich sou&asti, i pokud k nim dojde b&hem provadéni dila a budou objednatelem uplatneny.

3.3. Zhotovitel prohladuje, Zze vySe uvedené dokumenty dle &l. 3.1. mu byly pfedany pfed podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Ze je s jejich obsahem seznamen a jejich obsah je pro néj zavazny a
Ze s nimi bezvyhradné souhlasi.

3.4. Zhotovitel provede dilo v souladu s platnymi technickymi normami, TNZ, piedpisy SZDC, s.o.,
Technickymi kvalitativhimi podminkami staveb statnich drah v platném znéni véetné pfedloZeni vSech
certifikadnich dokladll a vysledkl provedenych pfedepsanych zkougek (zkousky beton(, statické
zatézovaci zkousky plan&, méfeni PKO, GPK, apod.)., bezpecnostnimi predpisy o ochrané zdravi pfi praci
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

(predpis SZDC Bp1), poZarni ochrany, ekologie atd. Uvedené podklady Ize objednat podle instrukci a
ceniku uvedenych na adrese: hitp://www.szdc.cz/soubory/edap/ceniky.pdf.

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté vést na stavbé samostatné pro most v km 9,916 a
samostatné pro most v km 9,990) stavebni denik (typ pro SZDC, s.0.), ktery si zajisti u TUDC, nebo si na
vlastni naklady zajisti jeho vytisténi dle prilohy na webu TUDC:
http://typdok.tude.cz/typdok/SD/7SDUdrzbaOpravyVzor.pdf, vée v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb.

v platném znéni a jeho provadécich predpisl — vyhiasky ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni. Do stavebniho
deniku se zapisuji Udaje, pfedepsané pfilohou ¢. 5 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. a dale véechny skute¢nosti,
rozhodné pro plnéni smiouvy, Gdaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni vdech odchylek
provadénych praci a Udaje, nutné pro posouzeni organy statni spravy. Zaznamy do stavebnino deniku
mohou provadét pouze osoby, uvedené v § 157 odst. 2) stavebniho zakona.

Povinnost vedeni stavebniho deniku upravuje ustanoveni § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebniho
zakona, v platném znéni, a ustanoveni ¢l. 1.10.8 TKP staveb statnich drah. Povinnost vést stavebni denik
kon¢i dnem odstranéni posledni vady.

Zhotovitel zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci svych pracovnik(l a pracovnikd svych
podzhotovitell. VSichni tito pracovnici musi dodrzovat znéni pfedpisu SZDC Bp1Predpis o bezpetnosti a
ochrané zdravi pfi praci, v platném znéni (zvefejnéno na internetu:
http://provoz.szdc.cz/portal/VieWDirective.aspx?0id=228992). Zavazné se fidi ustanovenimi zakona ¢.
309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platnem znéni a NV €.
591/2006 Sb. o blizdich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni. Zhotovitel pini povinnosti vyplyvajici ze zakona &. 133/1985 Sb. o pozarni
ochrané v platném znéni a dodrzuje opatfeni bezpecnostnich pfedpist. Zhotovitel zodpovida za pracovni
schopnosti (kvalifikaci) a zdravotni zpUsobilost v&ech svych pracovnik(i i pracovnikd svych podzhotoviteld,
véetné dolozZen jejich dokladd pro vstup do vyhrazenych prostoril SZDC, s.0. Zhotovitel nese
odpovédnost za pfipadnou $kodu, kterd vznikne objednateli pfi nedodrzeni vySe uvedenych povinnosti.

Zhotovitel se zavazuije, Ze realizace praci v pfipadé vyluk a silni¢nich uzavirek, trvajicich vice nez 36
hodin, budou probihat minimalné 12 hodin denné véetné sobot, nedéli a pfipadnych svatkil (s vyjimkou
technologickych prestavek).

Pro opravu mostll v km 9,916 a v km 9,990 a dal$i opravné prace v Useku Sluknov - Velky Senov bude
objednatelem zajisténa nepretrzitd vyluka 19N 3.8.-21.8.2015 dle zadosti o ROV ¢. 73278 (viz pfiloha ¢.
12 zadavaci dokumentace). Na zakladé pfipadného odlvodnéného pozadavku zhotovitele, ktery bude
predan objednateli v dostate¢ném predstihu, mize objednatel zajistit vyluky dle SROV. Za pfekrogeni
povolenych vyluk z viny zhotovitele, uhradi zhotovitel objednateli finanén{ ¢astku podie pfislusného
sazebniku.

Pti provadéni stavebnich praci na mostech v km 9,916 a v km 9,990 nesmi dojit ke znedisténi vodotece a
k poskozeni stavajicich inZzenyrskych siti. Zhotovitel zajisti vytySeni dotéenych inZenyrskych siti v&etneé
jejich preloZeni s vyvéSenim (bez preruseni vedeni) a v€etné jejich ochrany pfi provadéni praci v souladu
s projekty stavby (viz pfilohy ¢. 10 a 11 zadavaci dokumentace).

Zhotovitel provede opravu mostt v km 9,916 a v km 9,990 v souladu s projekty stavby (viz pfilohy ¢. 10 a
11 zadavaci dokumentace). Projekty stavby jsou také k nahlédnuti u objednatele a budou zhotoviteli
predany v listinné podobé pfi pfedani stavenisté.

Po dokonc&enf stavby pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v listinne
podobé (2x) a digitalné (2x), a to samostatné pro most v km 9,916 a pro most v km 9,990, vzdy s vyuzitim
*elezniéniho bodového pole a po projednani se SZG. Zhotovitel je povinen chranit méfi¢ské body
zelezni¢niho bodového pole a dodrzovat metodické pokyny pro jednotlivé geodetické Cinnosti, zvefejnéné
na internetu SZDC:
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html.
Odevzdana geodeticka dokumentace skutedného provedeni stavby musi byt schvalena SZG (viz
kontaktni osoby SZG v &lanku 1.1.).

Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zeméméfickych ¢innosti zejména v souladu: se zakonem &. 200/1994
Sb., 0 zemémefictvi, vyhlaskou &. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zemémefictvi,
zakonem &. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralnf zakon), vyhlaskou €.357/2013 Sb.,
(katastralni vyhlaska), vée ve znéni pozdéjsich predpisl.
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3.12.

3.13.

3.14,

3.15.

3.16.

Dale postupuje v souladu s TKP staveb statnich drah a dalsimi provozné-technickymi predpisy SZDC pro
oblast geodézie, zejména s:

Metodicky pokyn feditele SZG Praha — prozatimni §.01/2012 - Opatieni k zamé&fovani objektll Zelezni¢ni
dopravni cesty

Metodicky pokyn Feditele SZG Praha — prozatimni §.01/2013 — Pro méfeni PPK na tratich SZDC
Metodicky pokyn Feditele SZG Praha — prozatimni &.05/2011 - Pro tvorbu ZBP

D3-001 Pravidla pro vzajemnou vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi
€.j.12.133/1998.

Zafizeni stavenisté je nutné minimalizovat na pozemcich SZDC, s.0. a CD, a.s. v blizkosti opravovanych
mostl v km 9,916 a v km 9,990. VyuZiti mimodraznich pozemk(i véetné pfistupovych komunikaci
k mostlm si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje do terminu zahajeni praci predloZit tyto doklady:

- seznam vSech svych zaméstnancu, véetné plip. podzhotovitelll zi¢astnénych na stavbe a &isla jejich
dokladl pro vstup do vyhrazeného prostoru SZDC, s.o. (vydavajicim subjektem je feditelstvi SZDC, odbor
bezpecnosti) a CD, a.s.; spinéni podminky zdravotm a kvalifikaéni zplisobilosti pro praci ve vyhrazenem
prostoru SZDC, s.0. a CD as.,

- kopii dokladu o odborné zkousce dle pfedpisu SZDC Zam1, tj. odborné zkousky dle vyzvy k podani
nabidky, pokud tyto nebyly doloZeny v nabidce zhotovitele, popf. pro jiné pracovniky.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby ¢innosti na drahach byly provadény pod pfimym vedenim odborné a
zdravotné zpusobilé osoby - stavbyvedoucim, tj. zaméstnancem zhotovitele, ktery je povinen se prokazat
platnymi doklady zplsobilosti mj. platnym ,Vysvéd&enim o odborné zkousce* dle predpisu SZDC Zam,
dokladem o zdravotni zplsobilosti apod. a to véem opravné&nym zaméstnanciim SZDC, s.o. a Statni
spravy Ceské republiky, pokud je jimi vyzvan.

V souladu s Opatfenim OR Usti n.L. k pfedpisu SZDC Bp1 (pfiloha &. 9 zadavaci dokumentace) zhotovitel
pfi pfedani stavenisté pfedloZi objednateli (technickému dozoru stavebnika) seznam pracovnikd véetné
¢isel jejich dokladli pro vstup do vyhrazeného prostoru SZDC, s.0. a tel. kontaktu pro moZnost
komunikace s vyprav¢imi v ramci stavebnich praci (napf. pfi odevzdani bezpe&nostniho stitku).

Zhotovitel bude pfi realizaci dila provozovat drazni dopravu, dolozil, Ze ma uzavienou smlouvu o
provozovani drazni dopravy s provozovatelem drahy. Zhotovitel je pIné zodpovédny za provozovani
(organizovani) drazni dopravy v souvislosti s pinénim dila a dale se zavazuje dodrzovat predpisy
provozovatele drahy.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila realizovat vlastnimi kapacitami prace minimalné v rozsahu stanoveném
zadavaci dokumentaci (min. 70% dila). V souladu s ptijatou nabidkou zhotovitele ze dne ...... budou ¢asti
dila provadét tyto podzhotovitelé:

Stamakocel s.r.o., Tovarni 158, 751 03 Brodek u Prerova, IC: 623 63 689 — oprava OK — 23,20 % z ceny dila.

Clanek 4 — DOBA PLNENI

41,

4.2.

4.3.

4.4.

Termin pfedani stavenidté a zahajeni stavebnich praci: po podpisu smlouvy o dilo
Termin ukonceni stavebnich praci a pfevzeti praci objednatelem: 30.11.2015
Termin vyklizeni stavenisté: 7.12.2015

Objednatel je povinen dohodnout se zhotovitelem opatreni k dodrzeni terminu plnéni dle bodu 4.1 az 4.3
tohoto ¢lanku. Nebude-li takovéto opatfeni pro zhotovitele technicky mozné, sjedna se novy termin ¢asu
plnéni a to v téchto pfipadech:

- opozdéné pfedani stavenisté

- pfi zasahu vy$8i moci (zaplavy, zemétieseni apod.)
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Clanek 5 — CENA ZA DILO

5.1.

5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Cena za dilo se stanovuje jako nejvyse piipustna a je cenou pevnou:

a) Oprava mostu v km 9,916:
cena za realizaci bez DPH - 4320 179,- K&

b) Oprava mostu v km 9,990:
cena za realizaci bez DPH - 1507 248,- K&

c) Cena celkem (za opravu 2 mostii dohromady):

cena celkem za realizaci bez DPH - 5 827 427,- Ké

Vzhledem k pfedmétu dila a jeho zafazeni (dle Klasifikace produkce CZ-CPA pod kéd 42.13.20 u mostd)
podléha uplatnéni DPH reZimu prenesené dafové povinnosti dle novely zakona DPH &. 47/2011 Sb., § 92
a,92e.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem nebo dariovy doklad zhotovitele
bude obsahovat ¢islo bankovniho U&tu, na ktery ma byt pInéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru
spolehlivych G&td, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni uhradit dafi z pfidané hodnoty pfimo mistné a
vécne pislusnému spravci dané zhotovitele.

ViySe uvedena cena je cena nejvyse ptipustna za objem praci uvedeny v ocen&ném polozkovém rozpoctu v
nabidce zhotovitele ze dne 3.7.2015, ktera je nedilnou soudasti této smlouvy.

Cena je stanovena dohodou na zakladé nabidky zhotovitele. Cena podle &lanku 5.1. bude snizena
v pfipadé, Ze objem skute¢né provedenych praci bude mensgi, nez je uvedeno v ocenéném polozkovém
rozpoctu. Pro stanoveni vyse sniZeni ceny za dilo bude pouzita cena za mérnou jednotku uvedena
v ocenéném poloZzkovém rozpoétu.

Cena za dilo obsahuje veskeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila, v&etné pfedepsanych zkousek a
revizi dle zvlastnich predpisl. V cené za zhotoveni stavby jsou obsazeny naklady na vybudovani, provoz a
likvidaci zafizeni stavenisté, néklady na odpadové hospodarstvi a ostatni ¢innosti souvisejici s realizaci
dila.

V pfipadé zvy$eni objemu skutedné provedenych praci, odsouhlasenych jak zastupcem objednatele 'pro
véci technické, tak i smiuvni, musi byt cena za dilo dle &l. 5.1 upravena dodatkem k této smiouvé o dilo, a
to pouze v pfipade, Ze jsou zastupcem objednatele odsouhlasené viceprace vétsi nez ménéprace.

Clanek 6 — FINANCOVANI A FAKTURACE (platebni podminky)

6.1.

6.2.

Financovani stavby bude provadéno dild¢imi mésidnimi fakturami spole¢né pro mosty v km 9,916 a v km
9,990. Na spole¢né faktufe bude vzdy samostatné uvedena fakturovana &astka za kazdy most zviast. U
faktury musi byt vzdy dolozeny soupisy skutecné provedenych praci a zjistovaci protokoly pro kazdy most
zvIast, potvrzené jak zhotovitelem, tak i objednatelem, a to technickym dozorem stavebnika (polozky MT a
TH) dle ¢l. 1. Podkladem pro zavére&né vyuctovani bude kone&na faktura, u které bude doloZzen soupis
skutecné provedenych praci, zjistovaci protokol a zapis o pfedani a prevzeti praci potvrzeny jak
zhotovitelem, tak i objednatelem (samostatné pro most v km 9,916 a pro most v km 9,990). Dnem
uskutecneni zdanitelného pinéni je datum podpisu zjistovaciho protokolu.

Zhotovitel prohladuje, Ze souhlasi s tim, Ze splatnost dilCich faktur a kone&né faktury je 30 kalendarnich
dni ode dne prokazatelného dorugeni faktury objednateli. Finanéni zavazek je spinén pfipsanim dohodnuté
Castky na Ucet zhotovitele. Uhrada se provede v deské méng. Danovy doklad bude hrazen délenou platbou,
a to zaklad dané a Castka DPH ze dvou riiznych aéta.







