

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě výsledku výběrového řízení

č. smlouvy objednatele: E650-S-3246/2015

č. smlouvy zhotovitele: 2015-22-SOD

zakázkové číslo zhotovitele: 2015-4300-11

na realizaci stavby

„Oprava nakloněných TP č.213-222 v úseku Ústí nad Labem Střekov-Velké Březno”

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Organizační jednotka a adresa pro doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství v Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ: 400 03,

Zastoupena

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Ústí nad Labem

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“, dle zákona č. 183/2006 Sb. „stavebník“)

Kontaktní zaměstnanci objednatele:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) technický dozor stavebníka:

1.2. Zhotovitel:

Elektroline a.s.

se sídlem Praha 8 – Kobylisy, K Ládví 1805/20, PSČ 184 00

IČ: 45312338

DIČ: CZ45312338

Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9880

Jednatel (zastoupená)

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních:
- b) ve věcech technických:
- c) ve věcech realizace, stavbyvedoucí:
- d) osoba pověřená kontrolou v oblasti BOZP a PO:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 - Kobylisy

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů, uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů. Drobné změny lze oznámit zápisem do stavebního deníku.

Článek 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Oprava nakloněných TP č.213-222 v úseku Ústí nad Labem Střekov-Velké Březno“

kteřá má evidenční číslo 6504098.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je ze dne 29. 09. 2015 a má č. j. 19060/2015 – SŽDC – OŘ – UNL – OPI.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.3. Dílem se rozumí zhotovení stavby **„Oprava nakloněných TP č.213-222 v úseku Ústí nad Labem Střekov-Velké Březno“** včetně zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla (dále jen „dílo“).
- 2.4. Vlastníkem a nositelem nebezpečí škod u stavebních pozemků, porostů a stavebních objektů na něm umístěných, předávaných zhotoviteli k provedení stavebního díla, je Česká republika, právo hospodaření vykonává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Po jejich předání k provedení stavebního díla odpovídá za ně zhotovitel v celém rozsahu jako opatrovatel z hlediska možných škod vzniklých jeho činnostmi až do jejich protokolárního vrácení objednateli.
- 2.5. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla, které vnesl na staveniště.

Článek 3 – ZÁVAZNÉ POKYNY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

- a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
 1. Technická zpráva + projektová dokumentace
 2. Formulář pro sestavení nabídky
 3. Neoceněný položkový rozpočet
 4. Čestné prohlášení dodavatele o závazku podepsat smlouvu o dílo
 5. Návrh smlouvy o dílo
 6. Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem, v platném znění
 7. Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem, v platném znění
 8. Analýza pracovních rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem
 9. Pokyn ředitele OŘ Ústí n.L. č. 19/2013 k předpisu SŽDC Bp1
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 10. 09. 2015 (včetně oceněného položkového rozpočtu a časového harmonogramu provádění stavby), která byla vybrána rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29. 09. 2015 č. j. 19060/2015 – SŽDC – OŘ – UNL – OPI.
- c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb státních drah“)
- d) České technické normy a interní předpisy objednatele, vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb státních drah a v TKP staveb pozemních komunikací, Technických podmínkách na stavební práce a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel

podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními technických podmínek, uvedených v TKP bez výhrad souhlasí.

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty dle čl. 3.1. mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen a jejich obsah je pro něj závazný a že s nimi bezvýhradně souhlasí.
- 3.4. Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými technickými normami, TNŽ, předpisy SŽDC, s.o., Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění včetně předložení všech certifikačních dokladů a výsledků provedených předepsaných zkoušek (zkoušky betonů, statické zatěžovací zkoušky pláně, měření PKO, GPK, apod.), bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví při práci (předpis SŽDC Bp1), požární ochrany, ekologie atd. Uvedené podklady lze objednat podle instrukcí a ceníku uvedených na adrese:
<http://www.szdc.cz/soubory/edap/ceniky.pdf>.
- 3.5. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště, vést na stavbě stavební deník (typ pro SŽDC, s.o.), který si zajistí u TÚDC, nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle přílohy na webu TÚDC: <http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7SDUdrzbaOpravyVzor.pdf>, vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcích předpisů – vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují údaje, předepsané přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dále všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění všech odchylek prováděných prací a údaje, nutné pro posouzení orgány státní správy. Záznamy do stavebního deníku mohou provádět pouze osoby, uvedené v § 157 odst. 2) stavebního zákona.
Povinnost vedení stavebního deníku upravuje ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, a ustanovení čl. 1.10.8 TKP staveb státních drah. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady.
- 3.6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků a pracovníků svých podzhotovitelů. Všichni tito pracovníci musí dodržovat znění předpisu SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění (zveřejněno na internetu: <http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=228992>). Závazně se řídí ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. Zhotovitel plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a dodržuje opatření bezpečnostních předpisů. Zhotovitel zodpovídá za pracovní schopnosti (kvalifikaci) a zdravotní způsobilost všech svých pracovníků i pracovníků svých podzhotovitelů, včetně doložení jejich dokladů pro vstup do vyhrazených prostorů SŽDC, s.o. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu, která vznikne objednateli při nedodržení výše uvedených povinností.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje do termínu zahájení prací předložit tyto doklady:
- seznam všech svých zaměstnanců, včetně příp. podzhotovitelů zúčastněných na stavbě a čísla jejich dokladů pro vstup do vyhrazeného prostoru SŽDC, s.o. (vydávajícím subjektem je ředitelství SŽDC, odbor bezpečnosti) a ČD, a.s.; splnění podmínky zdravotní a kvalifikační způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC, s.o. a ČD, a.s.,
- kopii dokladu o odborné zkoušce dle Směrnice SŽDC č. 50 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty, tj. odborné zkoušky dle výzvy k podání nabídky, pokud tyto nebyly doloženy v nabídce zhotovitele, popř. pro jiné pracovníky.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby činnosti na drahách byly prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilé osoby - stavbyvedoucím, tj. zaměstnancem zhotovitele, který je povinen se prokázat platnými doklady způsobilosti mj. platným „Vysvědčením o odborné zkoušce“ dle Směrnice SŽDC č. 50, dokladem o zdravotní způsobilosti apod. a to všem oprávněným zaměstnancům SŽDC, s.o. a Státní správy České republiky, pokud je jimi vyzván.

- 3.8. V souladu s Opatřením OŘ Ústí n.L. k předpisu SŽDC Bp1 (příloha č. 9 zadávací dokumentace) zhotovitel při předání staveniště předloží objednateli (technickému dozoru stavebníka) seznam pracovníků včetně čísel jejich dokladů pro vstup do vyhrazeného prostoru SŽDC, s.o. a tel. kontaktu pro možnost komunikace s výpravčími v rámci stavebních prací (např. při odevzdání bezpečnostního štítku).
- 3.9. Zhotovitel *bude / nebude* při realizaci díla provozovat drážní dopravu, doložil, že má uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy s provozovatelem dráhy. Zhotovitel je plně zodpovědný za provozování (organizování) drážní dopravy v souvislosti s plněním díla a dále se zavazuje dodržovat předpisy provozovatele dráhy.
- 3.10. Zhotovitel bude při provádění díla realizovat vlastními kapacitami práce minimálně v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací (min. 70% díla). V souladu s přijatou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 09. 2015 provede zhotovitel vlastními kapacitami 100% díla.

Článek 4 – DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací: **po podpisu smlouvy o dílo**
- 4.2. Termín ukončení stavebních prací a převzetí prací objednatelem: **30. 6. 2016**
- 4.3. Objednatel je povinen dohodnout se zhotovitelem opatření k dodržení termínu plnění dle bodu 4.1 až 4.2 tohoto článku. Nebude-li takovéto opatření pro zhotovitele technicky možné, sjedná se nový termín času plnění.

Článek 5 – CENA ZA DÍLO

- 5.1. Cena za dílo se stanovuje jako nejvýše přípustná a je cenou pevnou:

cena za realizaci bez DPH **3 007 427,00 Kč**

- 5.2. Vzhledem k předmětu díla a jeho zařazení nepodléhá uplatnění DPH režimu přenesené daňové povinnosti dle novely zákona DPH č. 47/2011 Sb., § 92 a, 92 e. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 5.3. Výše uvedená cena je cena nejvýše přípustná za objem prací uvedený v oceněném položkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 25. 09. 2015 (z jednání o snížení nabídkové ceny), který je nedílnou součástí této smlouvy.

- 5.4. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla, včetně předepsaných zkoušek a revizí dle zvláštních předpisů. V ceně za zhotovení stavby jsou obsaženy náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, náklady na odpadové hospodářství a ostatní činnosti související s realizací díla.

Článek 6 – FINANCOVÁNÍ A FAKTURACE (platební podmínky)

- 6.1. Financování stavby bude prováděno dílčími měsíčními fakturami a dále konečnou fakturou. U faktury musí být vždy doloženy soupisy skutečně provedených prací a zjišťovací protokoly, potvrzené jak zhotovitelem, tak i objednatelem, a to technickým dozorem stavebníka Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu zjišťovacího protokolu.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, že splatnost dílčích faktur a konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Finanční závazek je splněn připsáním dohodnuté částky na účet zhotovitele. Úhrada se provede v české měně.
- 6.3. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a popřípadě číslo příslušného smluvního dodatku. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Daňový doklad bude hrazen dělenou platbou, a to základ daně a částka DPH ze dvou různých účtů.
- 6.4. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je do 14 dnů od obdržení zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.
- 6.5. Objednatel si vyhrazuje právo až 10% pozastávky z ceny za dílo dle čl. 5.1, pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky. Pozastávka bude uvolněna po jejich odstranění. Dokladem o odstranění vad a nedodělků je zápis o odstranění vad a nedodělků, potvrzený zhotovitelem a objednatelem.
- 6.6. Na faktuře - daňovém dokladu musí být uvedeno celé obchodní jméno objednatele takto:
Odběratel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
IČ: 709 94 234
DIČ: CZ 709 94 234
Zápis v obchodním rejstříku: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

kontaktní adresa pro zasílání faktur:
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
- 6.8. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo v případě předčasného plnění před stanoveným termínem a to na základě písemného vyzvání zhotovitele minimálně 5 pracovních dnů předem.

Článek 7 – SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ

- 7.1. Za prodlení s termínem plnění díla ze strany zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) a to za každý započatý kalendářní den prodlení, maximálně do výše 20% z ceny za dílo (bez DPH), pokud prodlení není způsobeno vlivem překážky nastalé nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 7.2. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu dle 6.5. odstranění zjevných vad (dle zápisu z předání a převzetí díla) činí 500,- Kč (bez DPH) za kalendářní den prodlení, až do úplného odstranění vady.
- 7.3. Za vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní pokuta 0,1% z ceny vadou dotčeného díla za každou oprávněnou reklamaci. Tuto smluvní pokutu zhotovitel neplatí, jestliže oprávněně reklamovanou vadu uzná a bezplatně ji odstraní v dohodnutém termínu, nebo sjedná s objednatelem přiměřenou slevu. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady, které byly způsobené předčasným užíváním díla bez souhlasu zhotovitele.
- 7.4. Pokuta za prodlení s odstraněním skrytých vad dle stanovených termínů sjednaných v zápise o reklamačním řízení činí 500,- Kč (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady až do úplného odstranění vady.
- 7.5. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené v této smlouvě uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení až do dne vyklizení staveniště.
- 7.6. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoli limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 7.7. Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
- 7.8. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.
- 7.9. Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uložení pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Zadavatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

Článek 8 – ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1. Zhotovitel zodpovídá za vady, které jsou zjevné při odevzdání a převzetí díla a dále rovněž zodpovídá za jakost díla (skryté vady) po celou dobu záruční lhůty.
- 8.2. Zhotovitel na stavební práce poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců dle TKP. Záruční doba počíná běžet ode dne konečného předání a převzetí díla.
- 8.3. U skrytých vad díla má objednatel právo po celou dobu záruční lhůty požadovat jejich odstranění a zhotovitel má povinnost je bezplatně odstranit.

- 8.4. Objednatel uplatní reklamaci díla bez zbytečného odkladu okamžitě po zjištění vady a to písemnou formou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace oznámit objednateli zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá a svolá reklamační řízení.
- 8.5. V zápise o reklamačním řízení budou stanoveny termíny odstranění reklamovaných a uznaných vad a postup jejich odstranění. Lhůta pro odstranění vad bude zpravidla stanovena 30-ti denní.
- 8.6. Jestliže se ukáže, že vada je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Náhradním plněním může být i sleva z ceny dodávky.

Článek 9 – PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ STAVBY

- 9.1. Objednatel má právo okamžitě zastavit stavbu při nedodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či nedodržení technologických postupů.

Článek 10 – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1. Případné odstoupení od této smlouvy o dílo se řídí ustanoveními § 2001 až 2008 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 10.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel dostane do úpadku dle zákona o insolvenčním řízení.
- 10.3. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele.
- 10.4. Vymezení znaků podstatného porušení smlouvy:
- pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a nezajistil neprodleně odstranění vad z nekvalitní práce
- dojde-li k prodlení při provádění prací z viny zhotovitele
- nezahájí-li zhotovitel práce ve stanovených termínech.

Článek 11 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zahájení prací na předmětném díle. Smlouva o dílo vzniká projevením souhlasu obou smluvních stran s celým jejím obsahem.
- 11.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky.

11.4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, majících platnost originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

11.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

1. **Oceněný položkový rozpočet** (ze dne 25. 09. 2015 z jednání o snížení nabídkové ceny)

V Ústí nad Labem, dne 10 -12- 2015

V Praze, dne 13.10.2015

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70094234, DIČ: CZ70094234
(173)

 **ELEKTROLINE a.s.**
K Ládví 1805/20
184 00 Praha 8
CZECH REPUBLIC
CZ45312338 