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Smlouva o dílo 

č. objednatele: E633-S-4086/2015 

   č. zhotovitele: 98-15516 

na realizaci:    
 

„Oprava STS Valašská Polanka“ 
 

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v  platném znění, na základě zákona  

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění. 

 

Čl. I. Smluvní strany 

1.1. OBJEDNATEL: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. ………………………., ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: ……………………. 

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

 

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC) 

 

a 

1.2. ZHOTOVITEL:   

SIGNALBAU a.s. 

Sídlo: Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice 

IČ:  25840819, DIČ: CZ25840819 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2166 

zastoupena: …………………………, ředitelem společnosti a předsedou představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka Přerov, č.ú. ………………………. 

 

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

SIGNALBAU a.s. 

Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice 

 

na straně druhé (dále jen zhotovitel) 

 

 



  
 

 2 

1.3. Kontaktní osoby za objednatele: 

a) ve věcech smluvních: Ing. …………………, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc; 

b) ve věcech technických: Ing. ……………. – tel.: …………….; mob.: …………….; e-mail: ……………… 

                                Ing. …………… – tel. …………..; mob.: …………..; e-mail:…………………       

1.4. Kontaktní osoby za zhotovitele: 

a) ve věcech smluvních …………………., ředitel společnosti a předseda představenstva 

b) ve věcech technických: Ing. ……………….., mob……………….., e-mail: …………………….. 

c) vedoucí prací: Ing. ………………., mob.: ………………., e-mail: ……………………… 

1.5. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně písemně změny jakýchkoliv údajů uvedených 

v ustanovení Čl. I, odst. 1.1 - 1.4 této Smlouvy a to ve formě doporučeného dopisu nebo doporučeného dopisu 

s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení s písemným potvrzením o převzetí písemnosti. V 

případě změny podstatných skutečností u některé ze smluvních stran, které mají význam nejen z hlediska 

trvání tohoto smluvního vztahu, ale i z hlediska uplatňování jednotlivých práv a povinností z této smlouvy, tj. 

např. při změně obchodní firmy, sídla společnosti, kontaktní adresy/adresy pro doručování veškerých 

písemností a daňových dokladů, bankovního spojení apod. musí být k oznámení dle výše uvedeného přiložena 

v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.  

Ustanovení odst. 1.5 tohoto článku smlouvy se použije i v případě zejm. změny právní formy některé ze 

smluvních stran, zamýšleného i skutečně realizovaného vstupu smluvní strany do likvidace, zániku objednatele 

či zhotovitele s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 

předpisů přechází na právní nástupce smluvní strany, v případě zahájení jakéhokoliv řízení dle zákona č. 

182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.  

1.6. Smluvní strany konstatují, že adresa pro doručování, která je ve smlouvě označena jak u objednatele, tak i u 

zhotovitele jako: „Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů“ je adresou pro do-

ručování ve smyslu Obchodních podmínek zhotovení stavby OPI/OŘOLC/01/14 , které jsou součástí zadávací 

dokumentace, viz. ust. Čl. II, odst. 2.1 této smlouvy (dále v textu jen: „OP“). 

Čl. II. Výchozí podklady a údaje 

2.1 Dílo specifikované v ust. Čl. III této smlouvy, bude prováděno a realizováno v souladu s následujícími doku-

menty:  

a) výzvou k  podání cenové nabídky na realizaci zakázky názvu: „Oprava STS Valašská Polanka“ ZN. 

(č.j.): 9522/2015-OŘ OLC-OPI ze dne 16. 11. 2015 (dále v textu jen: „Výzva“), vč. všech součástí Výzvy 

specifikovaných v bodě 10. Zadávací dokumentace Výzvy; 

b) nabídkou uchazeče, tj. nyní zhotovitele, ze dne 30. 11. 2015, vč. Formuláře pro sestavení nabídky (dá-

le v textu jen: „Nabídka zhotovitele“), která byla vybrána jako nejvhodnější rozhodnutím zadavatele ZN. 

(č.j.): 9983/2015-OŘ OLC-OPI ze dne 2. 12. 2015. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v ust. odst. 2.1 tohoto článku smlouvy mu byly předány před 

podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen a že je jejich obsah pro 

něj závazný. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu smluvního 

vztahu, tj. díla (viz. vymezení díla v Čl. III této smlouvy), i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 

objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.  

2.4 Pokud nelze vzhledem k povaze prováděného díla (viz. vymezení díla v Čl. III této smlouvy) použít některá 

ustanovení OP, jsou tato ustanovení neúčinná. 

2.5 Pokud bude určitá skutečnost ve smlouvě sjednána smluvními stranami odlišně od ustanovení OP, dohodly se 

smluvní strany na tom, že v tomto případě bude mít smluvní ujednání ve smlouvě přednost před ustanovením 

či ustanoveními OP. 
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Čl. III. Předmět smlouvy 

3.1 Dále v textu bude předmět smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, který je specifikován v ust. 

Čl. III, odst. 3.2 až 3.6 této smlouvy, označován i souhrnným pojmem dílo. 

3.2 Název díla: „Oprava STS Valašská Polanka“. 

3.3 Místo provedení díla: Valašská Polanka 

3.4 Dílem se rozumí provedení činností v rámci veřejné zakázky s názvem: „Oprava STS Valašská Polanka“ v 

rozsahu, který je specifikován v bodu č. 2. Předmět veřejné zakázky Výzvy. 

3.5 Dílo bude prováděno na majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace právo hospodařit s majetkem státu.   

3.6 Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro objednatele.     

Čl. IV. Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli 

v termínu: 

zahájení prací: Dnem podpisu smlouvy   

ukončení prací: Říjen 2016  

Čl. V. Cena díla, platební a fakturační podmínky 

5.1 Cena díla (smluvní cena) činí dle nabídky zhotovitele:                                                 

        celková částka bez DPH: 2 932 175, - Kč 

        slovy: dvamiliónydevětsettřicetdvatisícjednostosedmdesátpět korunčeských bez DPH. 

        K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod-

noty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH“).  

V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních pra-

cí, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného 

ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 

2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit po-

vinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.  

5.2 Cena za dílo výše uvedená je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci díla a související 

náklady s provedením díla. 

5.3 Při dílčí fakturaci zhotovitel na základě stavebního deníku vyhotoví soupis provedených prací, včetně 

zjišťovacího protokolu, vystaví daňový doklad, který je splatný 30-tý kalendářní den po doručení daňového 

dokladu na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových dokladů, uvedenou v ust. Čl. I, odst. 

1.1 této smlouvy. Soupis skutečně provedených prací musí zhotovitel rozdělit na každý obvod zvlášť a tento 

soupis musí být odsouhlasený příslušným vedoucím pracovníkem provozního střediska. 

5.4 Při konečné fakturaci zhotovitel na základě stavebního deníku vyhotoví soupis provedených prací a na základě 

zjišťovacího protokolu, protokolu o předání a převzetí díla a veškeré potřebné dokumentace vystaví daňový 

doklad, který je splatný 30-tý kalendářní den po doručení daňového dokladu na kontaktní adresu/adresu pro 

doručování písemností a daňových dokladů, uvedenou v ust. Čl. I, odst. 1.1 této smlouvy. Konečný daňový 

doklad je zhotovitel povinen doručit na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových dokladů 

uvedenou v ust. Čl. I, odst. 1.1. Smlouvy, a to po předání díla bez vad a nedodělků, do tří měsíců od ukončení 

plnění předmětu díla, nejpozději však do 15. 12. kalendářního roku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že označení a adresa konečného příjemce musí být: Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc. 

5.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s plněním peněžitého závazku je dlužník povinen 

zaplatit úroky z prodlení v zákonné výši s tím, že v případě prodlení objednatele s placením, tj. s plněním 
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peněžitého závazku, nebude zhotovitel vůči objednateli po dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti 

daňového dokladu uplatňovat vůči objednateli úroky z prodlení. 

5.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele 

bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a 

věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

5.8 Pro tuto smlouvu se složení jistoty na realizaci nepožaduje. 

Čl. VI. Technický dozor investora 

6.1 Technický dozor investora:  

 

……………………. – tel.: ………………..; mob.: ……………….; e-mail:…………………..    

 

6.2  Osoby odpovědné za převzetí díla, podpisu zjišťovacího protokolu a faktury je ………………., Ing. ……………. 

nebo Ing. …………………... 

Čl. VII. Povinnosti smluvních stran 

7.1 Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s ukončeným poptávkovým řízením, na základě kterého byla 

jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější: 

a)  řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy; 

b)  že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách a předpisech včetně předpisů SŽDC;  

c)  odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost. 

7.3 Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje 

a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy bez vad a nedodělků; 

b) po předání a převzetí díla zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit trvalé a viditelné označení logem či písemným nápisem obchodní firmy 

zhotovitele všechny fyzické osoby a vozidla, které pro něho pracují při plnění díla dle této smlouvy a při pro-

vádění prací se pohybují v železničním kolejišti či v jeho bezprostřední blízkosti. 

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel má povinnost poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční 

motorová vozidla mimo průjezdný průřez kolejí na místech, která objednatel na požádání určí, a to i v obvodu 

organizačních i jiných složek Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

7.6 Povinnosti uvedené v odst. 7.4 - 7.5 tohoto článku smlouvy platí i pro podzhotovitele. 

7.7 Dostaví-li se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele k dopravnímu zaměstnanci sjednat podmín-

ky bezpečné práce v provozované dopravní cestě osobně, je jeho povinností se prokázat i dokladem opravňující 

ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty SŽDC. 

7.8 Pro naplnění bezpečnostního doporučení je povinností příslušného zaměstnance odborné správy, viz kontaktní 

údaje uvedené v ust. Čl. I, odst. 1.3 a ust. Čl. VI odst. 6.1 této smlouvy, který má dané činnosti zhotovitele 

v gesci, zajistit včasné informování (tj. alespoň den před plánovanou činností) příslušných dopravních zaměst-

nanců, kteří v daném obvodu organizují drážní dopravu o: 

 plánovaných činnostech zhotovitele (včetně termínů) na provozovaných kolejích (nevyloučených kole-

jích), nebo o pohybu v průjezdném průřezu a volném schůdném a manipulačním prostoru provozované 

koleje, 

 odpovědném zástupci zhotovitele, který plní funkci vedoucího práce, nebo vystupuje jako osamělý 

zaměstnanec, 

 časové rozmezí, ve kterém se vedoucí práce, nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele dopravnímu za-

městnanci ohlásí, za účelem sjednání podmínek bezpečnosti prácev souladu s předpisem SŽDC Bp1. 

Dopravní zaměstnanec o výše uvedených informací udělá zápis do telefonního zápisníku. 

7.9 Vedoucí práce a osamělý zaměstnanec zhotovitele se před začátkem prací ohlásí příslušnému dopravnímu za-
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městnanci za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě, v souladu 

s předpisem SŽDC Bp1, a sdělí mu další potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn činnost v provozované 

koleji (nevyloučené koleji) vykonávat. 

7.10 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby, stejně tak jako osoby jeho 

subdodavatelů, které se budou podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a 

odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednavatele.  

7.11 Povinností zhotovitele je zajistit, aby činnosti na dráhách byly prováděny pod přímým vedením odborně a 

zdravotně způsobilé osoby, která je povinna se prokázat platnými doklady způsobilosti, mj. platným Vysvěd-

čením o odborné zkoušce dle předpisu Zam1, dokladem o zdravotní způsobilosti apod., a to všem oprávněným 

zaměstnancům SŽDC a zaměstnancům a příslušníkům státní správy České republiky, pokud je jimi vyzvána.  

7.12 Zhotovitel přiměřeně odpovídá za bezpečnost železničního provozu na jím rozpracovaném úseku. Zhotovitel 

odpovídá za škody vzniklé s jeho zaviněním SŽDC i ostatním externím subjektům.  

7.13 Zhotovitel před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci SŽDC jmenovitý seznam všech osob podíle-

jících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do koleje a doloží, že byly proškoleny o bezpečnosti 

práce a mají odpovídající zdravotní a odbornou způsobilost.  

7.14 Zhotovitel se dále v souladu s interními předpisy objednatele zavazuje, že jeho osoby nebo osoby subdodavate-

lů, popř. jiných externích subjektů, které budou vykonávat vedoucího prací, budou mít platné doklady způsobi-

losti opravňující tyto osoby provádět činnosti na železniční dopravní cestě. Tuto skutečnost se zhotovitel zava-

zuje objednateli doložit před zahájením prací na provádění díla předložením kopií předmětných dokladů způ-

sobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil. Pokud doklady doložil, prokáže jejich aktualizaci.  

7.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na 

dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a interními předpisy objednatele povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Ge-

nerální ředitelství SŽDC, odbor krizového řízení. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1.  

7.16 Zhotovitel se zavazuje, že fyzické osoby (dle předchozího bodu) splní požadavky na odbornou způsobilost dle 

předpisu Zam1, v platném znění.  

7.17 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na provádění 

díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu 

smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované obecně závaznými 

právními předpisy.  

7.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na provádění 

díla, budou dodržovat znění předpisu SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném 

znění.  

7.19 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby a osoby subdodavatelů, 

které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně seznámeny s aktuálním zněním tohoto předpisu.  

7.20 Před zahájením prací si oprávněný zástupce SŽDC (technický dozor investora) prokazatelně vymění se zhoto-

vitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.  

7.21 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou pohybovat s jeho 

vědomím v provozované dopravní cestě, byly před zahájením směny seznámeny s podmínkami výkonu práce 

na pracovišti.  

Čl. VIII. Záruka za dílo 

8.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záruční době na stavební a montážní práce 60 měsíců, komponenty 24 

měsíců (viz. Nabídka zhotovitele). 

8.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem a také po celou záruční 

dobu bez vad, bude způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určen, a bude mít vlastnosti stanovené 

v zadávací dokumentaci, této smlouvě, Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah, v platném 

znění, OP, i dané obchodními zvyklostmi a bude odpovídat všem příslušným právním předpisům, zejména 

technickým normám, které se na něj vztahovaly v době jeho zhotovení.  

8.3 Zhotovitel též podle zákonných předpisů odpovídá za skryté vady díla. 

8.4 Záruční doba počíná běžet od okamžiku jeho předání a převzetí.  
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8.5 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat po zhotoviteli odstranění zjištěných vad 

díla. Zhotovitel se zároveň zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení v době 

nezbytně nutné pro jejich odstranění. 

8.6 V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a OP. 

Čl. IX. Smluvní pokuty (sankce) 

  9.1 V souvislosti se zajištěním smluvních podmínek SŽDC,s.o.  s  dopravci., jsou  stanoveny  v následujících člán-

cích smluvní pokuty dle Pokynu generálního ředitele č. 9/2009 č.j.38813/09-OŘ a informace o smluvních poku-

tách č.j. 17238/11-OŘ: 

9.1.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý pří-

pad, kdy: 

a) koná výluku, která nebyla projednána s dopravcem. Za výluky projednané s dopravcem budou považovány 

výluky zveřejněné v Střednědobých uzavřených plánech (SUP). SUP se zveřejňuje před koncem kalendář-

ního měsíce. 

    Povinnost provozovatele je při tom projednat s dopravcem předpokládané výluky:   

 denní příp. noční výluky v trvání do 10 hod v předstihu nejméně 4 kalendářních dnů před zahájením  

výluky na dvou a více-kolejných tratích v případě, kdy zpoždění vlaků nepřekročí 10 min, v ostatních  

případech 30 dní 

 denní příp. noční výluky v trvání  od 10 hod do 24 hod v předstihu nejméně 30 kalendářních dnů před 

zahájením výluky 

 nepřetržité výluky na tratích, kde není provozována veřejná mezistátní a dálková vnitrostátní doprava 

v předstihu nejméně 60 kalendářních dnů před zahájením výluky 

 nepřetržité výluky na tratích, kde není provozována veřejná mezistátní ale je provozována dálková 

vnitrostátní doprava v předstihu nejméně 70 kalendářních dnů před zahájením výluky 

 nepřetržité výluky na tratích, kde je provozována mezistátní osobní doprava nejméně 90 kalendářních 

dnů před zahájením výluky 

b) odřekne předem projednanou výluku nebo 

c) změní termín předem projednané výluky. 

    Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaků dopravců. 

   V případě, že k zavinění dojde z příčiny na straně objednatele, hradí smluvní pokutu objednatel, který svým 

konáním smluvní pokutu způsobil. 

9.1.2 Pokud zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech, překračujících časový rozsah výlu-

ky, zavazuje se uhradit objednateli níže uvedené smluvní pokuty podle překročení doby trvání výluky: 

            a) do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění; 

            b) od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění; 

            c) 121 min. – 4 hodiny 1500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu; 

            d) 4 – 12 hod. 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu; 

            e) při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou hodinu. 

          V případě, že byl objednatel a dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvě hodiny před 

plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6. 

          V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin před plánovaným 

ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3. 

          Zpoplatnění nepodléhá: 

             - prvních 10 min. překročení doby trvání výluky, 

             - prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce. 

          Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů na straně operátora, a přitom 

byl celkový čas výluky dodržen. 

          Teprve po posouzení a projednání pověřenými osobami obou smluvních stran bude možná fakturace. 

9.1.3 Výluky zařazené do SUP (střednědobého upřesněného plánu) a nezařazené do KP (krátkodobého plánování)  

budou zařazeny do systému sankcí za předpokladu, že na tyto výluky bylo zpracováno opatření dopravce 

(výlukový rozkaz, Operativní příkaz). 

9.1.4 Sankcím podléhá i výluka, která bude zmocněna v krátkodobém, týdenním plánování a poté následně odvolána, 

odřeknuta nebo nepožádána. 
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9.1.5 Výluky zařazené do sankcí nemusí mít jen vliv na jízdu vlaků dopravce, ale budou zde uvedeny i výluky, pro 

které bylo vytvořeno opatření dopravce ve Výlukovém rozkaze (Operativní příkaz) a změnou v plánování, nebo 

ukončení výluk nemohlo být toto opatření aktivováno, případně muselo být upraveno.    

9.1.6 Uvedené sankce za překročení výluk se vztahují i na výluky, které jsou objednány zhotovitelem pro případ 

odstranění reklamované závady. 

9.2. V případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo na provedení  

        jednostranného zápočtu pohledávky. 

9.3. Smluvní pokutu lze v každém jednotlivém případě uložit i opakovaně.  

9.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v ust. Čl. VII, odst. 7. 4., a odst. 7.5. Smlouvy, 

        je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč. 

9.5.  V případě nedodání potřebných dokladů (např. stav. deníků  svař. deníku apod.) nebo nezajištění obecných zásad 

stanovených zadavatelem při předávce díla, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% z fakturované částky za 

každý týden z prodlení. 

9.6. V případě pozdního nastoupení k výkonu práce v dohodnutém termínu zhotovitel uhradí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení. 

9.7. V případě pozdního zahájení výluky zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (slovy pětset  

korun českých) za každou započatou hodinu prodlení. 

9.8. V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu a za podmínek 

stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení následující dnu dohodnutého a 

potvrzeného termínu předání díla oběma smluvními stranami. 

9.9. V případě nedodání požadované dokumentace, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% z fakturované částky za 

každý týden z prodlení. 

9.10. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při posuzování 

odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

9.11. Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou smluvní pokutu 

v případech a ve výši jak je uvedeno v této smlouvě o dílo a OP. 

9.12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zhotovitele splnit převzatý 

závazek. 

9.13. V případě, že objednateli vznikne na jeho majetku v souvislosti s výskytem vad na zhotoveném díle následná 

škoda, odpovídá zhotovitel objednateli i za tuto škodu. 

9.13. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, 

zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla a to za každý případ (tj. takovou 

vadu). 

Čl. X. Ostatní ujednání 

10.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že odstoupením od této smlouvy nezaniká odpovědnost zhotovitele za vady 

provedeného díla nebo provedené části díla, čímž tedy nezaniká právo objednatele uplatňovat vůči zhotoviteli 

práva z odpovědnosti za vady provedeného díla nebo provedené části díla, a to i za vady, které se vyskytnou na 

díle, resp. na provedené části díla v době po jeho předání objednateli, nejdéle však v dohodnutých záručních 

dobách dle občanského zákoníku. 

10.2 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel umožní pověřeným zaměstnancům SŽDC, na základě předložení jejich 

služebního průkazu, provedení kontroly plnění předmětu smlouvy, tj. plnění díla dle této smlouvy. 

10.3 V případě, že zhotovitel bude chtít zajistit některé práce podzhotoviteli, které neuvedl v nabídce, případně 

nedodal kvalifikační předpoklady podzhotovitelů před uzavřením této smlouvy, musí takto učinit před samotnými 

pracemi těchto podzhotovitelů. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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10.5 Předání staveniště zhotoviteli proběhne nejpozději pět dní po oboustranném podpisu této smlouvy. 

Čl. XI. Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

11.2 Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. Tento 

způsob změny smlouvy se nepoužije v případech uvedených v ust. Čl. I, odst. 1.6 této smlouvy. 

 

11.3 Pokud není v této smlouvě nebo v OP stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 

ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku.    

11.4 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními OP, které jsou 

nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

11.5 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními „Technických 

podmínek na realizaci stavby“, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

11.6 Tato smlouva obsahující bez příloh 8 jednostranně tištěných textových stran je vyhotovena ve čtyřech (4) 

stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu smlouvy obdrží každá ze smluvních stran dvě (2) 

vyhotovení smlouvy. 

11.7 Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému vyhotovení smlouvy 

nepřipojenými, jsou tyto dokumenty: 

1. Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz. bod č. 10. Zadávací 

dokumentace Výzvy); 

2. Nabídka zhotovitele. 

 

   V Olomouci dne 7. 12. 2015    V Olomouci dne 7. 12. 2015 

 

 

……………………………….……………. 

 

 

……………………………….…………….      

za objednatele 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

                            za zhotovitele 

                          SIGNALBAU a.s. 

Ing………………………….  

Ředitel  

Oblastního ředitelství Olomouc 

……………………………. 

   Předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 


