

## SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **E650-S-1693/2016**  
č. smlouvy zhotovitele: **TRS/162020**

na realizaci stavby

**„SVK Mělník – Děčín – Prostřední Žleb a Ústí n.L. – Bohosudov,  
včetně výměny upevňovadel“**

### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**  
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

#### **Organizační jednotka a adresa doručování:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena Ing. Josefem Kalivodou - ředitelem organizační jednotky

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

#### **osoby zmocněné jednat:**

a) ve věcech smluvních:

**Ing. Josef Kalivoda**, ředitel Oblastního ředitelství Ústí n.L., tel.:

b) ve věcech technických:

**Ing. Petr Klíma**, vedoucí provozního oddělení II, Správa tratí Ústí nad Labem,

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

**Pavel Juránek**, vedoucí provozu infrastruktury, OŘ Ústí n.L., Správa tratí Ústí nad Labem,

(pro provozní střediska Stětí a Děčín východ)

**Petr Banýr**, vedoucí provozu infrastruktury, OŘ Ústí n.L., Správa tratí Ústí nad Labem,

(pro provozní střediska Ústí nad Labem západ a Rumburk)

**Milan Bušek**, vedoucí provozního střediska Štětí (nebo jeho zástupce),

**Ivan Lacek**, vedoucí provozního střediska Děčín východ (nebo jeho zástupce),

**Ivo Kučera**, vedoucí provozního střediska Ústí nad Labem západ (nebo jeho zástupce),

**Koman Bonac**, vedoucí provozního střediska Kumburk (nebo jeho zástupce),

e) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

**Ing. Jiří Balcárek**, SŽG Praha, mobil:

(dále jen „objednatel“)

## **1.2. Zhotovitel**

**TRAIL Servis a.s.**

se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem  
zastoupená Františkem Sobotkou, předsedou představenstva

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:

**Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:**

a) ve věcech smluvních: František Sobotka, předseda představenstva, tel.:

b) ve věcech technických: Jiří Bauer, výrobní ředitel, tel.:

c) ve věcech realizace: Libor Štafl, telefon:  
Radek Šlajchrt, tel.:

d) ekolog: Ing. Zdeněk Kozlík, tel.:

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: Ing. Zdeněk Kozlík, tel.:

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

**TRAIL Servis, a. s.,**

Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

**1.3.** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů, uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

## **Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí realizace stavby „SVK Mělník – Děčín – Prostřední Žleb a Ústí n.L. – Bohosudov, včetně výměny upevňovadel“.

## **Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

- a) Zadávací podmínky zadavatele „SVK Mělník – Děčín – Prostřední Žleb a Ústí n.L. – Bohosudov, včetně výměny upevňovadel“ č.j.: 4083/2016 - SŽDC - OŘ UNL - OPI
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 6. 5. 2016, která byla vybrána jako nejvýhodnější a oznámena zhotoviteli pod č.j. 10961/2016 - SŽDC - OŘ UNL - OPI.
- c) Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L.
- d) Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L.

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami, stanovenými touto smlouvou o dílo, včetně jejích příloh.

## **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: **ihned po podpisu smlouvy**

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **30. 4. 2017**

4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět, předávat a fakturovat postupně dle požadavků pověřených osob ve věcech technického dozoru zadavatele.

4.4. Oboustranně lze smlouvu vypovědět před sjednanou dobou trvání její platnosti, bez udání důvodu, ve lhůtě jednoho měsíce. Výpověď nabývá účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi smluvní straně.

## **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 – položkový rozpočet k této smlouvě, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

**10.455.283,10 Kč bez DPH.**

5.2. Cena celého díla je neměnná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.3. Splatnost faktur za provedené práce je 30 dnů od doručení dokladu. Dnem úhrady se rozumí den odeslání předmětné částky z účtu objednatele. Daňový doklad bude hrazen dělenou platbou a to základ daně a částka DPH ze dvou různých účtů.

5.4. DPH bude uplatňováno v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a jeho novele č. 47/2011 Sb., tj. podřízenosti k § 92a a § 92e. Daňová povinnost nepodléhající režimu přenesení DPH je upravována obecně zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.

5.5. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město oprávněna z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

## **Článek 6 – ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY**

6.1. Záruka se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb a údržby drah OR Ůstí n.L.

## **Článek 7 – OSTATNÍ USTANOVENÍ**

7.1. V případě dočasného záboru pozemku za účelem zařízení staveniště nebo vlastní stavební činnosti, který není ve vlastnictví SŽDC s.o., je zhotovitel zajistit prokazatelný souhlas vlastníka pozemku (u pozemku ve vlastnictví ČD a.s. postačí prokazatelné informování o záboru pozemku). Veškeré pozemky, které budou stavbou dotčeny, je nutno po realizaci uvést do původního stavu.

## **Článek 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

8.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

**8.3.** Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení Občanského zákoníku (NOZ) a obecně závazných právních předpisů České republiky.

**8.4.** Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

**8.5.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb a údržby drah a Technických podmínek na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L., které obdržel v zadání veřejné zakázky, bez výhrad souhlasí.

Ústí nad Labem dne: **23 -06- 2016**

Ústí nad Labem dne: 13.6.2016

.....  
objednatel  
Ing. Josef Kalivoda  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

.....  
zhotovitel  
František Sobotka  
předseda představenstva