

Správa železniční dr.  
státní org.  
Oblastního ředitelství  
Kounicova  
IČ: 70994234

# Smlouva o dílo

ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

č. smlouvy CES objednatele: E639-S-1579/2016 č. smlouvy zhotovitele: 38/2016

na zhotovení projektu

„Oprava zabezpečovacího zařízení na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace“

## Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

**zastoupená:** Ing. Miroslav Konečným, ředitel Oblastního ředitelství Brno

**Organizační jednotka:** Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26611 43 Brno

**IČO:** 70994234

**DIČ:** CZ70994234

Zápis v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

**Kontaktní zaměstnanci:**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26,

611 43 Brno

(dále jen „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel

**Signal Projekt s.r.o.**

se sídlem Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

**IČO: 25525441**

**DIČ: CZ 25525441**

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887,

**Kontaktní zaměstnanci:**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

## Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo „**Oprava zabezpečovacího zařízení na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace**“ a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zpracování jednotlivých projektů na opravné práce, které jsou připravovány OŘ Brno na rok 2016 a 2017. Specifikace jednotlivých projektů stavby:
1. ŽST. Nové Město na Moravě, km 47,203
  2. PZS km 46,827, ŽST Nové Město na Moravě
  3. PZS km 47,116, ŽST Nové Město na Moravě
  4. PZS km 47,453, ŽST Nové Město na Moravě
  5. Traťové zabezpečovací zařízení v traťovém úseku Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem
  6. PZS km 48,540
  7. PZS km 56,843
  8. PZS km 58,310
  9. ŽST Bystřice nad Pernštejnem, km 63,481
  10. PZS km 63,686, ŽS Bystřice nad Pernštejnem
  11. Traťové zabezpečovací zařízení v traťovém úseku Bystřice nad Pernštejnem – Rožná
  12. PZS km 64,396
  13. PZS km 66,247
  14. PZS km 69,846
  15. ŽST Rožná, km 70,731
  16. PZS km 70,620, ŽST Rožná
  17. Traťové zabezpečovací zařízení v traťovém úseku Rožná – Nedvědice
  18. PZS km 74,793
  19. PZS km 79,468
  20. ŽST Nedvědice, km 79,673
  21. Traťové zabezpečovací zařízení v traťovém úseku Nedvědice – Tišnov
  22. PZS km 81,164
  23. PZS km 83,447
  24. PZS km 83,583
  25. PZS km 83,905

## Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace SŽDC OŘ Brno č.j. 3135/2016-OŘ BNO-ÚPI, ze dne 22.2.2016. včetně příloh č. 1, č.2, č. 3, č. 4, č.5 a č.6
  - b) Nabídka zhotovitele, ze dne 14.3.2016, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele dne 29.3.2016, č.j. 3135/2016-SŽDC-OŘ BNO-OPI.
  - c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)
  - d) České státní normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

#### **Článek 4 - DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez prodlení po podpisu smlouvy o dílo
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje plnit postupně a v termínech dle dispozic zadavatele, v souladu s plánem opravných prací OŘ Brno. Pro jednotlivé dílčí části projektu bude sjednáno místní šetření, kde budou dohodnuty podrobnosti, včetně termínu předání dílčího projektu.

Zahájení plnění : po podpisu smlouvy

Ukončení plnění všech souborů : 12/2017

- 4.3. Ukončení plnění jednotlivých dílčích projektů spočívá v odevzdání zpracovaného konkrétního projektu akce s parametry stanovenými technickou zprávou - Příloha č.2 v listinné podobě ve 3 výtiscích, včetně digitální formy naceněného rozpočtu ( uzamčená verze) a rozpočtu k nacenění ( Výkaz výměr v odemčené verzi )

#### **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli celkovou cenu za všechny projekty, a to:  
**Celková cena bez DPH ve výši 1.933.200,- Kč**  
Slovy bez DPH : jednomiliondevětsetřicettřítisícdvěstě korun českých
- 5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.3. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 5.4. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel bude hradit fakturu za ucelenou část předmětu plnění – dílčí jednotlivé projekty a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. 6.2. této smlouvy, že sjednají písemný dodatek ke smlouvě zejména v případě, že dojde k požadavku na změnu účtu na straně zhotovitele. Návrh změny účtu předloží zhotovitel objednateli nejpozději před předáním a převzetím díla.
- 5.5. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 30 ti kalendářních dnů od doručení v sídle objednatele a to příkazem k úhradě, podaným u příslušného peněžního ústavu.

## Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 6.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 6.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 6.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
  - Příloha č.1 Plná moc SP 02/09/2015
  - Příloha č.2 Formulář pro sestavení nabídky

V Brně dne 27.5.2016

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Signal Projekt s.r.o.

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26, 611 43 Brno  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(23)

**signal** Signal Projekt s.r.o.  
3 PROJEKT Vídeňská 55, 639 00 Brno  
tel. 543233962, 543 214 868, fax 543331046  
DIČ CZ25525441 IČ 25 52 54 41